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TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 

Sobrestante de obra 
 
 

1. ANTECEDENTES Y MARCO INSTITUCIONAL. 

1.1. ANTECEDENTES 

La Intendencia de Salto (IDS) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), a través de la 
Dirección de Descentralización e Inversión Pública (DDIP), han acordado la elaboración y 
ejecución de un proyecto de fortalecimiento institucional, dado que dicha intendencia se 
encuentra abocada a mejorar los procesos de sus diferentes direcciones en la búsqueda de 
mejores resultados organizacionales. 

La DDIP tiene como objetivo promover y profundizar la descentralización, la participación 
ciudadana, la inversión pública y el desarrollo con equidad, articulando las acciones de los 
distintos niveles de gobierno. Financia acciones con el objeto de generar capacidades  en el 
marco de proyectos de fortalecimiento con enfoque en Gestión por Resultados, donde el 
resultado esperado en el corto plazo es generar impactos en los ingresos, egresos o gestión, en 
función de demandas puntuales de los beneficiarios, con una metodología común que permita 
replicar las buenas prácticas en otras intendencias. 

En línea con lo anterior, en diciembre de 2017 la IDS envía a la DDIP una solicitud de participación 
en la agenda del Programa de Desarrollo y Gestión Subnacional (PDGS II) del año 2018. A efectos 
de lograr mayor impacto en la mejora de la gestión de la intendencia, en conjunto con los 
técnicos de la DDIP, se considera pertinente optimizar recursos técnicos y materiales del PDGS 
II y el Fondo de Desarrollo del Interior (FDI). Surge de esta manera un proyecto innovador donde 
se conjugan técnicos de ambos programas de la DDIP y recursos financieros provenientes de la 
disponibilidad anual de la Intendencia de Salto del Programa FDI.  

Desde enero de 2018 se ha avanzado en este sentido, a través de la realización de reuniones y 
talleres entre los técnicos de ambas instituciones, lo que ha derivado en la formulación del 
proyecto “Fortalecimiento institucional de las Direcciones de Obra y Hacienda (Compras) de la 
Intendencia de Salto”, en el cual se enmarca el presente llamado. 

El mismo está dirigido a fortalecer las capacidades de gestión de la Dirección General de Obras 
y la División Compras de la Dirección General de Hacienda y Administración (específicamente 
Compras) de dicha Intendencia.  

En particular, se centra en brindar herramientas de planificación, administración y control a 
ambas direcciones. Se prioriza la ejecución de los proyectos de infraestructura a través del 
análisis y mejora de su funcionamiento, en pos de lograr mejores resultados con impacto en la 
ciudadanía. 

1.2. MARCO INSTITUCIONAL. 
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La Intendencia de Salto se plantea contratar dos sobrestantes para el control de 
ejecución de las obras a cargo de la Dirección de Obras, que cumpla con los requisitos 
necesarios ante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto referente al Programa Fondo 
de Desarrollo del Interior (FDI). 
 

2. OBJETIVOS 

La presente consultoría tiene por objeto ejecutar el control in situ-sobrestante- de las 
obras, con su respectiva documentación incluyendo control de ensayos, en los proyectos 
designados a efectos de realizar un adecuado seguimiento y control de las mismas. 
 
El Consultor será el responsable de colaborar en el aseguramiento del control técnico,  
la calidad y los plazos de ejecución de las obras en acuerdo a las condiciones de los 
proyectos definidos (ya sean por contrata o administración).  
 

3. ACTIVIDADES 

Deberá realizar las actividades que se listan a seguir, así como también toda aquella que 
sea necesaria para un adecuado control de la ejecución de la obra: 
 
3.1. Controlar la calidad general de la obra. 

3.2. Controlar la ejecución de los ensayos solicitados en las Especificaciones 
Técnicas. 

3.3. El Consultor trabajará bajo la supervisión directa del Director de Obra 
designado por la Intendencia de Salto. Así mismo el FDI designará un técnico 
supervisor de la obra, quién supervisará todo el proceso de ejecución de los 
trabajos y deberá ser consultado ante la necesidad de cualquier cambio 
significativo. 

3.4. Mantener las reuniones que se consideren necesarias por parte del Director 
de Obras y/o el técnico del FDI asignado a la obra con el objetivo de informar 
sobre los avances de la obra. 

3.5. Controlar las medidas de seguridad e higiene en la obra, coordinando las 
medidas preventivas de riesgos laborales con el técnico prevencionista de la 
Empresa Contratista y sus subcontratistas, o de la IDS. 

3.6. Elaborar las actas de reuniones bajo autorización de (y cuando no esté 
presente) el Director de Obras. 

3.7. Supervisar y controlar los procedimientos constructivos planteados por la 
Empresa Constructora y aprobados por la Dirección de Obra. 

3.8. Realización del Parte Diario de la Obra: indicando como mínimo  las tareas 
que se desarrollaron, Maquinaria en obra, listado del personal presente en 
obra (indicando Nombre, Cedula y categoría de cada operario), subcontratos 
presentes en obra y toda cambio y/o situación que a merite su registro en 
obra. 
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Las actividades anteriores generarán un informe mensual de cumplimiento de las 
mismas. 
 

 

4. PERFIL 

Profesional y/o estudiante avanzado en el área de ingeniería o arquitectura; Ayudante 
técnico de arquitecto e ingeniero; técnico en construcción o equivalente. La persona 
seleccionada deberá tener experiencia comprobada en el área de contratación. 
 
El Consultor debe contar con experiencia en dicha actividad, contando con las 
condiciones requeridas para el alcance del objetivo de la presente consultoría. 
 

5. MODALIDAD DE CONTRATACIÓN 

El Consultor suscribirá un contrato de arrendamiento de servicios con la Intendencia de 
Salto. 
 

6. DEDICACION 

El consultor deberá estar presente en la obra todos los días en los cuales se realicen 
trabajos de construcción relacionados con los proyectos designados en toda la jornada 
laboral. Se estima que la carga horaria semanal será como máximo de 44 horas. 
 
Se requiere disponibilidad del consultor para asistir a todas las reuniones tanto técnicas 
como de consulta que sean requeridas por el responsable de proyecto de la Intendencia 
de Salto como del equipo técnico del FDI. 
 

7. PLAZOS 

La vigencia del contrato será a partir de la suscripción del mismo. 

El plazo total será de 12 meses. 

El FDI, en acuerdo con la Intendencia de Salto, definirán la conveniencia de reducir o 
extender el contrato  de mutuo acuerdo con el interesado. 

 

8. MONTO Y FORMA DE PAGO 

8.1. Monto  

Los honorarios mensuales serán de $U 40.000 + IVA (pesos uruguayos cuarenta mil más 
IVA). 

En el monto de los honorarios están incluidos los eventuales traslados, alojamientos y/o 
alimentación que se pudieran requerir para efectuar las tareas de consultoría 
adecuadamente. 

 
8.2. Forma de pago 
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Los Pagos serán mensuales de acuerdo al cumplimiento por parte del consultor de lo 
especificado en el presente TDR y en el contrato correspondiente. Los informes 
mensuales deberán ser aprobados por parte del Director de Obras, la IDS y el FDI. 
 
 

9. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN 

El Consultor reportará al Director de Obras y al Técnico que la  Dirección General de 
Obras de la Intendencia determine.  Asimismo, estará a disposición de los técnicos del 
FDI, toda vez que le sea requerido.  

 

10. REQUISITOS EXCLUYENTES 

A) Para la inscripción: 

 Cédula de identidad vigente y en buen estado. 

 Ser ciudadano natural, o legal con más de tres años. 

 

B) Para el cargo: 

 Título de Ingeniero Civil o Arquitecto expedido o revalidado por la Universidad 

de la República. 

 Preferentemente radicado en Salto o con posibilidades de radicación en la ciudad. 

 Disponibilidad de 6 a 8 horas de lunes a viernes. 

 Curriculum vitae 

 

C) Para la contratación: 

 Certificado de Buena Conducta 

 Carne de Salud Laboral vigente. 

 

 
 

11.  INCOMPATIBILIDADES 

Previo a la suscripción del contrato, la persona seleccionada deberá completar y 
firmar declaración jurada referente a: 
A- Incompatibilidades 
1) Mantener vigente otros vínculos con la Administración Pública, excepto 
aquellos que admitan su acumulación con otros cargos o funciones en virtud de 
norma jurídica expresa. 
2) Percibir pasividad, retiro ni subsidio proveniente de actividad pública generada 
por sí mismo, excepto que se suspenda su percepción o que una norma legal 
habilite el cobro de ambas remuneraciones. 

        B- Prohibiciones 
1) Haber sido desvinculado, mediante resolución firme, por la comisión de falta 
grave administrativa o incumplimiento de sus obligaciones, sea como funcionario 
público o bajo cualquier otra modalidad de vinculación (Ley Nº 18.172, art. 4 de 
fecha 31 de agosto de 2007, en la redacción dada por el artículo 10 de la Ley 
Nº19.149 de 24 de octubre de 2013). 
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2) Existencia de inhabilitación como consecuencia de sentencia penal 
ejecutoriada. 
3) Haberse acogido al régimen de retiro incentivado regulado por el artículo 10 la 
Ley Nº 17.556 de fecha 18 de setiembre de 2002, en la redacción dada por el 
artículo 1 de la Ley Nº 17.672 de 16 de julio de 2003; ni al establecido por el art. 
29 de la Ley Nº 17.930 de fecha 19 de diciembre de 2005, en la redacción dada por 
el artículo 9 de la Ley Nº 18.172 de 31 de agosto de 2007. 
En forma previa al a contratación deberá suscribir declaración jurada de no 
mantener proceso administrativo o judicial de tipo alguno con la Intendencia de 
Salto. 

Se deja constancia que en el presente llamado se destinará el 8% 
(ocho por ciento) de los puestos de trabajo para ser ocupados por 
personas afrodescendientes que cumplan con los requisitos 
constitucionales y legales para acceder a ellos (ley 19.122). 
 

12. DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
 

Se deben incluir en el CV únicamente aquellos antecedentes de los cuales se posean 
documentos acreditables. 
Los profesionales universitarios deberán presentar ante la ID fotocopia certificada del 
título habilitante respectivo. 
El consultor que resulte seleccionado, al momento de recibir la notificación deberá 
presentar certificado de estar al día con DGI, BPS, la Caja de Profesionales Universitarios, 
y el Fondo de Solidaridad, si correspondiere.  
 
 
 
 

13. COMUNICACIONES 
 

Todas las comunicaciones se realizaran a la dirección de correo electrónico que el 
Consultor declare al momento de la postulación. Transcurridos cinco días hábiles desde 
el envío de la comunicación se tendrá por notificado a todos los efectos. 
 
Si ante la notificación de haber sido seleccionado, el interesado no se presentare en el 
plazo establecido, se entenderá que ha desistido de la postulación lo que habilitara al 
Contratante a llamar al siguiente en la lista de prelación de así determinarlo el proceso. 
  
 

14. INSTALANCIA DE SELECCIÓN: 
 

Para la preselección de candidatos se generará un orden de prelación para cuya 

conformación se considerará el factor escolaridad y relación de méritos presentados. 

No se tendrá en cuenta ningún mérito o antecedente que no esté fehacientemente 

acreditado 

 

Factores a considerar: 
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El Tribunal considerará los factores de evaluación que se señalan a continuación para 

establecer el puntaje de los candidatos. El máximo posible será 80 puntos. 

Escolaridad: hasta 30 puntos, calculando el promedio de las calificaciones obtenidas; se 

otorgará el máximo puntaje al que tenga el promedio mayor de aprobación, 

estableciéndose luego un orden decreciente. 

Relación de méritos: hasta 40 puntos en base a los siguientes parámetros: a) Experiencia 

profesional en el ámbito público o privado; b) Otros estudios cursados, participación en 

seminarios, congresos o similares. 

Los postulantes que alcancen un mínimo del 70 % en los dos factores anteriores quedarán 

preseleccionados, accediendo a las siguientes instancias: 

 

Entrevista con el Tribunal, hasta 10 puntos. 

 

Fallo final y aprobación por el Intendente. 
 

La no concurrencia a cualquiera de las instancias a que sea citado o el no cumplimiento 

de los requisitos exigidos, implicará la automática descalificación. 
 
 
 
 


